



PLANILHA RESUMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO, DISTRITO MOCOCA DAS GERAIS, MONTE SIÃO, MG.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Valor (%)
1.	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 2.973.415,55	100%
		R\$ 2.973.415,55	100,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.682,67	3,99%
1.2.	ADM LOCAL	R\$ 136.451,16	4,59%
1.3.	FUNDAÇÃO - RADIER	R\$ 309.400,28	10,41%
1.4.	FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 26.610,00	0,89%
1.5.	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	R\$ 242.649,16	8,16%
1.6.	PAREDES/PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS	R\$ 232.413,84	7,82%
1.7.	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 149.356,36	5,02%
1.8.	PAREDES/PAINÉIS - ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 75.008,40	2,52%
1.9.	CONERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS	R\$ 638.576,40	21,48%
1.10.	REVESTIMENTOS - INTERNOS	R\$ 121.024,28	4,07%
1.11.	REVESTIMENTOS - CERÂMICOS	R\$ 38.887,72	1,31%
1.12.	REVESTIMENTOS - EXTERNOS	R\$ 92.643,72	3,12%
1.13.	REVESTIMENTOS - FORROS	R\$ 53.024,32	1,78%
1.14.	PINTURA - INTERNAS	R\$ 48.682,56	1,64%
1.15.	PINTURAS - EXTERNAS	R\$ 26.508,80	0,89%
1.16.	PINTURA - ESQUADRIAS	R\$ 18.849,60	0,63%
1.17.	PAVIMENTAÇÕES - CERÂMICA	R\$ 69.361,52	2,33%
1.18.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	R\$ 24.416,28	0,82%
1.19.	PAV. - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 30.944,92	1,04%
1.20.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 65.185,40	2,19%
1.21.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	R\$ 43.281,20	1,46%
1.22.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	R\$ 124.356,56	4,18%
1.23.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES/CONEXÕES	R\$ 19.943,08	0,67%
1.24.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	R\$ 17.390,40	0,58%
1.25.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.597,84	0,49%
1.26.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE	R\$ 23.533,36	0,79%
1.27.	INST. SANITÁRIAS/PLUVIAL - TUB E CONEXÕES	R\$ 54.685,76	1,84%
1.28.	INST. SANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESS. CAIXAS	R\$ 87.493,80	2,94%
1.29.	INST. APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 55.081,80	1,85%
1.30.	COMPLEMENTAÇÕES - LIMPEZA	R\$ 14.374,36	0,48%

Documento assinado digitalmente

MONTE SIÃO, 26/02/2026



MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
Data: 26/02/2026 11:36:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
ENG. CIVIL - CREA 5060656802/D